ZMLUVA O DIELO

1. Objednavatel:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,, Objednavatel “)

Zhotovitel:
Pravna forma:
Sidlo:
Zastupeny:

Oznacenie registra a Cislo zapisu:

ICo:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:
Telefén:

E-mail:

(dalej len ,, Zhotovitel “)

¢. 66/2018/PS

(dalej len,, Zmluva “)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

l.
Zmluvné strany

Obec Bravacovo

Bravacovo 196, 976 64 Bravacovo
Ing. Peter Baliak, starosta obce
00313301  DIC: 2021223050
PRIMA Banka a.s. Brezno

SK61 5600 0000 0020 0089 2001

Ing. Peter Baliak, starosta obce
Ing. Peter Baliak, starosta obce

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. o.

spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym

Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S

31631134  DIC: 2020478229

SK2020478229

Vseobecna Uverova banka, a. s.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Ing. Terézia Fasanekova
Ing. Vladimir Gallo
045/694 90 18
combin@combin.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ,, Zmluvné strany “)

1.
Predmet Zmluvy

Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavdzuje zrealizovat stavbu ,Rekonstrukcia
materskej Skoly Bravdcovo”. Stavba bude realizovana v rozsahu ur¢enom vykazom vymer vyssie
uvedenej stavby, ktory bol objednavatelom vydany ako sucast projektovej dokumentacie za
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10.

Ucelom kalkulacie ceny diela. Tato Zmluva je uzatvarana podla § 117 zakona NR SR ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutt cenu.

1.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo zhotovené podla bodu I./1. tejto Zmluvy bude vypracované podla projektove;j
dokumentacie pre rekonstrukciu budovy materskej Skoly Bravacovo, podla prilozeného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov v rozsahu, v akom sa podla platnej legislativy vyZzaduju.

V.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objedndavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel urcuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. Marian Adamsky
tel. ¢. 0903 705598.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju
v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hladiska bezpeénosti
prace, poziarnej ochrany a zZivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade,
pokial z dovodov na strane Objednavatela déjde k preruseniu vykonavania diela.

Vsetky odborné prace musia vykondvat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vsetky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej sprdvy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objedndvatel a dotykaju sa jeho Cinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov resp. vyhl. ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Prislusné doklady k tymto vyrobkom predlozi Zhotovitel Objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, sihrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zidkladné smerové a vyskové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k prdcam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 3 dni vopred.
Skusky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukdze vykonanim komplexnych funkénych skusok
uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatelovi 7 dni vopred
termin konania funkénej skusky.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zodpovednost za pripadnt Skodu, ktora vznikne na diele ¢innostou Zhotovitela alebo vysSou

mocou v priebehu realizacie znasa Zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znasa v pripade,

pokial doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzdd dielo Objedndvatelovi a Objedndvatel je povinny riadne

ukonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel moze prevziat i dielo, ktoré ma

drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednévatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré s sucastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode

b) stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

preberd alebo nie a pokial nie, z akych dovodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednadvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise

o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

V.
Cas pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

= termin zacatia prac : do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

= termin ukoncenia vykonavania diela: do 17.11.2018

Cas plnenia sa predi?i o &as prekdzok na strane Objednavatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedcujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto Zmluvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spodsobilost diela pre Uspesné
ukonlenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omeskania Objedndvatela v plneni zavazkov, vyplyvajlicich zo Zmluvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
suhlasom Objedndvatela.
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6. V pripade prerusenia prac z dévodu na strane Objedndvatela, alebo z dévodu p6sobenia vyssej
moci, Zmluvné strany dohodnu novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom prediZenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

VI.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela

1. Projekt zabezpedil Objednavatel a predloZi ho Zhotovitefovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v dert odovzdania staveniska.

2. Objednavatel predlozi spolu s projektovou dokumentdciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych os6b
a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby mdze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitelom
a projektantom.

4. Ak budu pri vykondvani stavebnych prédc zistené chyby projektovej dokumentdcie odovzdanej
Objednavatelom, je Objednavatel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit
a Objednavatel je povinny suhlasit so zodpovedajlicou zmenou terminu a ceny.

5. Objednavatel je povinny predloZit Zhotovitelovi schvéleny plan bezpeénosti prace v sulade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko najneskor ku dnu
odovzdania staveniska.

No

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisni¢ne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitelovi odovzda

stavebné povolenie
prislichajuce rozhodnutia orgdnov Statnej spravy tykajuce sa ¢innosti na predmetnom diele

8. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpecuje Objedndvatel, pricom
Zhotovitel sa zavazuje stavebnu sut na takdto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢.
50/1976 Z. z. v platnom zneni.

9. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v iom vsetky naleZitosti podstatné pre vykonavanie diela.

10. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyzdenne na zapisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zakona.

11. Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela umoZni Objedndvatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnut im vsetku potrebnu stucinnost. Opravnenymi osobami su predovsetkym:

Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny orgdn a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi prdvnymi predpismi SR a ES

VII.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitela stanovend dohodou zmluvnych stran podla
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a platna pri splneni kvalitativnych
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10.

11.

a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych casti v I. kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : 121 484,91 €
DPH 20 % : 24 296,98 €
Spolu cena diela s DPH: 145 781,89 €

Slovom: stostyridsatpéttisicsedemstoosemdesiatjeden 89/100 eur s DPH

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou
Zhotovitela (polozkovitym rozpoctom) aje uloZend 2x u Objedndvatela a 2x u Zhotovitela.
Polozkovity rozpocet tvori, ako Priloha ¢.1 — Vykaz vymer, nedelitelnu sicast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréend
do 31.03.2019.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prdc,
ktoré v povodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moze Zhotovitel tieto prace
realizovat a Uc¢tovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom pozadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, av pripade potreby vzniku novych polozZiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych ndkladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku, pokial ¢asovy sklz vznikol z dovodov na strane
Objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac,
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek Objedndvatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prdc a cenu (1) si Zmluvné strany
povinné premietnut do zakladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako st povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych sklzov na strane Objednavatela na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' vystavi faktdru 1x mesacéne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatelom podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa
(odsuhlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k slpisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloZenia.

Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
Objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za Ciastkové plnenie na td istd zmluvu
o dielo a kazdé Ciastkové mesacné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel na kazdé zdanitelné plnenie vyhotovi mesacnu
faktdru — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonceni diela vystavi Zhotovitel konecnd faktdru do 10 dni. Konecna faktura bude
pozostavat zo sUpisu mesacnych faktar, doplnend o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturaciu
po odsuhlaseni Objednavatelom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktar (Ciastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 14 dni od ich dorudenia
druhej zmluvnej strane. Dfiom Uhrady je den pripisania dlZznej sumy z Uctu dlznika v prospech
Uctu veritela.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Faktdra — origindlny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujicej strany s tymito Gdajmi :

a) oznacenie, Ze ide o fakturu

b) 1CO oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podla § 74 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

d) Cislo objednavky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktury

f) den odoslania faktury

g) termin splatnosti faktury

h) konstantny symbol

i) formu dhrady

j) vysku plnenia celkom

k) sumu k dhrade

I) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) peciatku vystavovatela faktury

n) miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 12. tohto élanku, je
Objednavatel opravneny fakturu vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava
plynut lehota splatnosti a tato plynie celd odo dria dorucenia opravenej (novej) faktury.
V pripade omeskania so splnenim penainého zavazku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy der omeskania.
V pripade, Ze doOjde kzruseniu alebo odstupeniu od tejto Zmluvy zdovodu na strane
Objednavatela, budi Zmluvné strany postupovat spdésobom dojednanym v dalSich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vylucuju postupenie pohladavky bez predchddzajucej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je mozné toto postupenie vykonat len do
vysky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak.
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postupenia
pohladavky bez predchadzajicej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajucej sa suctu 100 % sumy postupenej pohladavky a jej prislusenstva, existujuceho alebo
Uctovatelného ku dru takéhoto postupenia.

Faktura musi byt vystavena v originali.

VIIl.
Z2arucna doba za zrealizované dielo

Zarucna lehota na dielo zrealizované Zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zarucnd lehota vSak neplynie v ¢ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruéna lehota na material a na
vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale Zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela Objednavatelom
resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitela.
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10.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez

zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie Objedndvatelom resp. buduicim

uzivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami

a poziadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.

V pripade vzniku $kody budi Zmluvné strany postupovat pri je ndhrade v sulade s ustanoveniami

§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zaru¢nej doby vyskytne vada na Zhotovitelom zrealizovanom diele, Objednavatel

je povinny bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitela.

V reklamécii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované

vady odstrarfiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa Zmluvné strany

dohodnu pisomne.

Ak sa preukdZe, Ze v spornych pripadoch Objedndvatel reklamoval neoprdvnene, t. j. Ze nim

reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. ze vadu

sposobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny

uhradit Zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrariovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci

poskytnutych Objednadvatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich pouziti

trval.

Ak Zhotovitel nenastupi k odstraneniu oprdvnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia

reklamdacie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornd organizaciu —

firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, a to do

vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval

Zhotovitel.

Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany

dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) V pripade vcasného neukoncenia stavebného diela ma Objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy der omeskania;

b) V pripade neodstranenia oprdvnene reklamovanej zaru¢nej vady v dohodnutej lehote ma
Objedndavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 30 dni odo dna dorudenia pisomnej vyzvy na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstardvania je obec Vcelince, v sulade s projektom stavby.

Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zavazku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vsetko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

Objednévatel je povinny uhradit Zhotovitelovi ndklady uUcelne vynaloZené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo sp6sobené z dévodov na strane Objednavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy3$siu moc sa
povazuju aj poveternostné podmienky znemoZiujuce riadne plnenie Zmluvy beinym
technologickym sp6sobom.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZinym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhd stranu o Upravu Zmluvy vo
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vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uéinky odstupenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

6. Kazdé porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZuje v zmysle tejto Zmluvy za
podstatné porusenie Zmluvy, pricom oprdvnend strana modze vtakomto pripade od Zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

7. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

8. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, moze od Zmluvy odstupit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

9. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla ¢l. X. / 6. stanovi na dodatoc¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy rovnakym spbésobom ako je
uvedeny v ¢l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej lehoty na plnenie.

10. Odstupenim od Zmluvy, Zmluva zanikd diom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

11. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstlpeniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a ndrokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku drnu
odstlpenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:

a) 1 x projektovu dokumentdciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych prac a dodavok
b) ostatnu projektovi dokumentaciu, ktord obdrzal od Objednévatela k vykonaniu diela

c) atesty, osvedcenia, zaruc¢né listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela

d) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

12. O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia

zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto nalezitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela

b) supis odovzdavanych dokladov

c) zoznam casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi

d) zaruku a dizku jej trvania

e) datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k dhrade

13. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou,
ktorad bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrZania odstipenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury Objednavatelom

14. V pripade ukonlenia Zmluvy Objednavatelom z iného dovodu ako je porusenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objedndvatel uhradi Zhotovitelovi vSetky preukazatelné
naklady spojené so v€asnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutocnené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.

15. Zhotovitel md pravo na nahradu predpokladanej straty a uslého zisku, plynidceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukoncenia zo strany Objednévatela podla ¢l. X./ods. 14, vo vyske
100,00 € na kazdy den dohodnutej doby realizacie.
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10.

11.
12.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktora Zmluvna strana opravnena poziadat o
rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skdskach, pripadne metdd, méze si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materiadlno-technické preskusanie Statnym alebo $tdtom uznavanym skdsobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor
prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou odcislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stand neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsSirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaliatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato Zmluva je déverna. Jej Ucastnici sa zavdzuju nezverejriovat ani inym spdsobom nespristupnit
skutoénosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimalne po ¢as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieo iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce Obchodnym zdkonnikom.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela.
V tejto Zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy Ci uZ prepisovanim alebo skrtanim.
Nedelitelnymi sicastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer

V Bravacove, dna: 28.8.2018 V Banskej Stiavnici, dfia: 28.8.2018

Ing. Peter Baliak, starosta obce Ing. Vladimir Gallo, konatel spolocnosti
Objedndvatel Zhotovitel
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