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1.1

1.2,

143,

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Pravna subjektivita:

(dalej iba ako ,Zhotovitel")
Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:

(dalej len ako ,Objednavatel”)
Ing. Vladimir Rojik

ZMLUVA O DIELO

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Marian Kmet — riaditel zavodu Stred

Ing. Michal. Simko — prev. obch. namestnik

316 515 18

2020490274

SK2020490274

Slovenska sporitelfia, a.s.

5025284727/0900

zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, odd. Sa,
viozka &. 248/V

Obec Bravacovo

Bravacovo 196, 976 64 Bravacovo
00313301

2021223050

PRIMA Banka a.s. Brezno
2000892001/5600

Ing. Peter Baliak

tel. €. +421 907 813 324
e-mail : rojik@stonline.sk
(dalej len ,Stavebny dozor’);

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2011,

2avazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a veas dielo - stavbu Bravécovo -

rekonstrukcia miestnych komunikacii (dalej len _Dielo*), vrozsahu podfa bodu 2.2,
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - Bravicovo - rekonstrukcia
miestnych komunikacii (dalej len _Projektova dokumentacia®) , vypracovanej . Ing.
Vladimirom Rojikom, v mesiaci : 06/2014 (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a

Zmluva o dielo

Strana 1



2.2.

23.

24

3.2

3.3.

3.4.

4.2.

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovene Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpocétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoétov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktore Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o financny prispevok z rozpoctov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne Géinnost’.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avéas do 3 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislunému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonaneé.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH 47 172,60 €
DPH 943452 €
Cena s DPH 56 607,12 €

Cena zahfia aj vedlaj$ie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpecnostne opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati &asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutogne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4,
4.5.

46.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

9.7,

Viykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecne faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ C. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukéazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky
z omeékania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornu spoésobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané Cinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj v8etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sugast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v slvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do&asné uzivanie verejnych ainych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stilade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna sadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujlci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej éasti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujlice uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon¢ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzneého dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.
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6.2:

6.3.

6.4.

6:5.

7.2

7.3.

7.4.

Zaruéna doba zacina plynut odo dna nasledujlceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36 mesiacov plynucej odo drfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase, vZdy v8ak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstlpit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

AK je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
7ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podlia tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstranovat’ Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody sposobene]
porusenim povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.
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8.2.

8.3.

9.2,

9.3.

9.4.
9.5.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne]
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vys$sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. mdéze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urgitu alebo neuréiti ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za U¢elom krytia
pripadnych §kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisant skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledneho
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a u€innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytndt im potrebnt sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvy&sieho kontrolného tradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
$tatneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskor$ich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusSnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisluéné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoc¢nit' len pisomne.

Zmluva nadobuida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobuda Gcinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obgianskeho zakonnika az dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Ucinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne u¢innost Zmluva o NFP
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96. Zmluvné strany vyhlasujd, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7. Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, po 2-och pre kazdu zo zmluvnych stréan.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

" - G,] I . ]
RV%E, dna 92@ 04“ 'Q‘O/fé‘ V Kosiciach, dnha ?(A 20(5

Ing. Rébert Sinaly
generalny riaditel
a podpredseda predstavenstva a.s.

/

ing. Jurs Dancigin |
obchodny riaditel
a E:Ier}/predstavenstva as.

e

= EUROVIA @
EUROVIA 51 a5, VINI:‘.:’
Osloboditeloy 66
040 17 Koice

Zmluva o dielo Strana 7



