Zmluva o dielo €. 1/2017

o dodavke stavebnych prac projektu ,Rekonstrukcia materskej skoly“ uzatvorenej v zmysle § 536
a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel:

Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:
ICo:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Cl.1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Bravacovo

Bravacovo €. 196, 976 64 Bravacovo
Ing. Peter Baliak, starosta obce
00313301

2021223050

Prima banka Slovensko, a.s.
2000892001/5600

1.2. Zhotovitel"

Unistav Teplicka, s.r.o.

Sidlo: Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplicka nad Vahom
Zastupeny: Anton Obsivan, konatel

Tel.: 0903 152 148

Fax: ---

e-mail: anton@unistav.eu

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G¢tu: 2056603555/0200

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC DPH: SK 2021851953

Zapis v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina oddiel: s.r.0. vlozka ¢&islo 14956/1

¢l 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna sutazna ponuka zo dna v ramci verejného obstaravania
realizovaného podlimitnou metddou a zverejnenou vo VVO pod Cislom WYP 10473

2. Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: »Rekonstrukcia materskej skoly”

2.2 Miesto stavby: Obec Bravacovo

2.3 Katastrdlne Uzemie: KU Bravicovo

2.4 Investor: Obec Bravacovo

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je rekonstrukcia materskej skoly v obci Bravdcovo v zmysle podmienok verejnej
sutaZze v rozsahu vykazu vymer a na zaklade projektovej dokumentacie.

2. Stavbou sa rozumie doddavka stavebnych prac podla projektovej dokumentacie a predlozenym ocenenym
vykazom vymer.

3. Dielo vybudované podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.


mailto:anton@unistav.eu

Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 30 kalendarnych dni od u¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniskami,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,

zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupbsobenia

objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavizuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.
5. Objednavatel si vyhradzuje pravo realizovat dielo postupne v zavislosti od rozpo¢tovych prostriedkov

verejného obstardvatela.

6. Prediienie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s

objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve o
dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodatoc¢ne vyziadanych objednavatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatefom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho

zhotovitel zodpovedd
f) v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie  lehoty  vystavby diela  uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou
dodatku k zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym
terminom ukoncéenia v sulade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZzena kalkulaciou
- rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 84 166,67 EUR, slovom: osemdesiatstyritisicstoSestdesiatSest EUR Sestdesiatsedem
centov

DPH: 16 833,33 EUR, slovom: $estnasttisicosemstotridsattri EUR tridsattri centov

Cena s DPH: 101 000,00 EUR, slovom: stojedentisic EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

Vykaz vymer obsahuje vsetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skisanie a zadanie prac, ktoré ma vykonat
zhotovitel.

Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoiZstvo skutocne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer
pre kazdu polozku.

Cena diela mdze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vylucne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyzder pred realizaciou
prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej Grovni



11

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoDv sulade s
platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoétu Objednévatelovi (vo formate MS
Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdli zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

Prace budud fakturované do 5 dni na ziklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych zistovacich
protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dnia od predloZenia supisu skutocne
zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

Objednavatel uhradi 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami uvedenymi
v Cl. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom potvrdeni dodatku k
ZoD uzatvorenom v sulade so Zakonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.

Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditana cena, t.j. pri pouziti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom upozorneni
objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vSetky néalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objedndvatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
nu upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti trval.

Zarutna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zdkonom NR SR €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisni¢cnym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase.
Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od prijatej
reklamdcie.

Zistovanie vad:

Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktori najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac (casti
diela) u ktorych predpokladd, Ze mozu byt vadné.
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Neodstranené vady po ukonceni prac:

Objednavatel mdze po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MobzZe tak urobit vtedy,
ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel mdze zadat
odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3 kalendarne dni
dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim
vady budud vyucétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od doruéenia faktury.

Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skutoénosti
vadnu Cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizikd zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas realizacie
prac, alebo ako dosledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie a
splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.
Odovzdanie staveniska
Objedndvatel na zaklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 30 kalendarnych dni od ucinnosti
zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na stavenisko.
Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie
od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju resp. maju vykonavat
prace v sulade so ZoD.
Zhotovitel zabezpecdi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a
poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a
vyjazde). Zaroven zodpovedd za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou zmluvnej
ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel zabezpecéi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu
na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.
Prerusenie a zastavenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré budi mat
za nasledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,

b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena bezpecnost pri

praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena bezpeénost pri

praci.

Obidve zmluvné strany mézu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju
za Skody tymto sp6sobené.
Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby pripadné
Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto
Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina
Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov (pokynov
vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane preukaznych skdsok
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odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré
vyplynd napr. z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu
odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 7. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V
pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp.
preukazané skusky. Atesty a certifikaty v ¢ase predlozenia objednéavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude znasat
doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukdze, Zze preukaznd skuska je nevyhovujica a
zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel
povinny urobit po dohode s objednéavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi
materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZenim atestov a certifikditov o kvalite prac a
zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom odovzdania
objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo stavby na oficidlnu
skladku

Ked' zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu tcelu, objednavatel
so zhotovitefom, zastupcami buducich uZivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi Gcastnikmi
preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizicie
diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom
b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho
okoli a predchadzat skodam a Urazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku zniéenia,
hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel"

- zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych u
stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediSlo ohrozeniu tychto
0s6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osbb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpeclenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR €. 14/2001 Z. z. o ochrane

pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju

technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, musi dodrziavat

smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vSetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela

vratane odstranovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poZziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fnom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy
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odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urcéenu resp. schvalent objednavatelom pripadne orgdnom statnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) Vpripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maja byt zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudd uhradené
resp. budul urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude
znasat zhotovitel.
V pripade, Ze sa objedndavatel nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine moze zhotovitel v
pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady na
dodatoc¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel a budu povaZované za
pripad odskodnenia.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gc¢asti na skuskach.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov a vyhlakou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho
robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - idaje o pracovne;j
dobe, jej zacdiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.
Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim, zdznam
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skuskach tvrdosti
beténu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skidskach a pod., zmeny a odchylky
vykonavanych prac od schvalenej dokumentdcie, zapisy o dohodach zhotovitela s objedndvatelom
a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle resp. odovzda
képie objedndvatelovi.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam, ktoré maju
pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve v stlade so Zdkonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduiceho FrantiSka Chovanca (képia opravnenia v kategérii inZinierske
stavby tvori neoddelitelnu prilohu tejto ZoD.) Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska,
mesac¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Driom nadobudnutia U¢innosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny za vietky
Skody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou, ktoré sa na
zhotovovanej veci vyskytnu.
Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju
prevzatie tohto diela.
Ukoncenie prac
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Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér 10 kalendarnych
dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela, zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je vomeskani za:
omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢1.10. vYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstupit od zmluvy.
Ucinky odsttpenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vSak pisomna
forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska do terminu zdpisnicného prevzatia
stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky skutoénosti rozhodné
pre plnenie ZoD. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak
technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to do troch pracovnych dni s
uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela si obidve zmluvné strany povinné vykonat
zadpisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

Objedndavatel a zhotovitel sa zavadzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné tGcely, nez
pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sp6sobom.
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Vykonavanie diela

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej

Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim suvisiace predpisy a
nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.
Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od neho prevzal, alebo
na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tato povinnost zhotovitel splnil,
nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani
uloZzenych pokynov trva.
Zhotovitel je zodpovedny za:

a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby

b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdbcok, materialov a pracovnikov vo

vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vyty¢ovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prdc zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku
spokojnosti objedndvatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.
Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele. Pokial
objednavatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel zodpoveda za vietky
Skody spdsobené na diele.
Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.
Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela. Na zaklade tohto
upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a urci dalsi postup
vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalenddrnych dni od tohto upozornenia.
V pripade, e tak neurobi, predizi sa doba vystavby o ¢as, ktory je v omeskani.
Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebeZne.
Uhrada $kdd a nékladov
Pri uplatriovani a Ghrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.
Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdze s dovolenim objednévatela, poverit iny subjekt k
zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti stanovenej v
ZoD.
Zmeny a doplnky
Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré
povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoiZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudl dovodom k odstUpeniu od ZoD a budld ocenené v cenovej Urovni a spésobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.

Objednavatel mbze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych prac,
pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy vydanych
pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie uplatfiovat u
zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k
pripadnym koliziam a Urazom.
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Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrzZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,

b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. majd vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt
sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k
tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy ¢o znaéne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnena strana poskytla druhej strane primeranu
lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstlpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupbsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie realizicie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac a sp&sobi
si ho vlastnou vinou,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu a riadne
ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote objednavatela
dodavku prevziat,

d) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit podla §
345 a § 564 Obchodného zakonnika.
Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s
opravnenim strany opravnene] odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zikonnika.
Platby pri odstupeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) a ma
narok na uhradu skod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajldceho z porusenia zmluvy.
Ak celkova cCiastka, na ktori ma objedndvatel narok prevysuje platby prislichajuce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela vo¢i  zhotovitelovi.
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel vycisli naklady,
ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade
toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do
dna vydania predmetného potvrdenia.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Gc¢innost den
nasledujuci po dni zverejnenia na internetovej stranke objedndavatela.

Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zdkonom ¢&.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Bravdcovo za
podmienok zakona €. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju, ze
tato nebola uzatvorenad v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.



7. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

.1 Vykaz vymer

. 2 Kdpia sposobilosti stavbyveduceho

. 3 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

8. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objedndvatel a dve

O O< O¢

zhotovitel.
V Teplicke nad Vdahom dna 11.1.2017 V Bravacove, dia 09.01.2017
Zhotovitel : Objednavatel :
Anton Obsivan, konatel Ing. Peter Baliak

Unistav Teplicka, s.r.o. starosta obce Bravacovo



