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Zmluva o dielo
uzatvorena v podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel:

Nazov: Obec Bravdcovo

Sidlo: Bravacovo 196, 976 64

Zastupena: Ing. Peter Baliak, starosta

ICO: 00 313 301

DIC: 2021223050

IC DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu v tvare IBAN: SK61 5600 0000 0020 0089 2001

SWIFT kod: KOMA SK2X

Zhotovitel' :

Obchodné meno: Stredoslovenska energetika, a. s.

Sidlo: Pri Rajianke 8591/4B, 010 47 Zilina

Zastupeny: JUDr. Zdenék Schraml, generélny riaditel
Ing. Pavel Bardo$, riaditel divizie Stratégia a rozvoj podnikania

ICO: 36 403 008

DIC: 2020106682

IC DPH: SK 2020106682

Bankové spojenie: VUB, a. s., Zilina

Cislo Gétu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SWIFT kod: SUBA SKBX

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavéazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela dielo v rozsahu podla ods. 2
tohto &lanku zmluvy a podla situaéného planu, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve a zavazok Objednavatela
zaplatit za dielo dohodnutt cenu podTa ¢l. 4 tejto zmluvy.

& Dielom podra tejto zmluvy sa rozumie:

a) ,Obnova sustavy verejného osvetlenia obce Bravdcovo® zahfiajica demontaz starej sustavy
verejného osvetlenia a vybudovanie novej sustavy verejného osvetlenia vobci Bravacovo s
rezimom astronomického stmievania a zabezpecenie jej prevadzky, v rozsahu 86 ks exteriérovych
svietidiel verejného osvetlenia s minimalnym svetelnym tokom 2 900 Im a1 ks rozvadzaca
verejného osvetlenia spolu so silovym vedenim v nevyhnutnom rozsahu tak, ako je uvedené
v situaénom nékrese, ktory tvori prilohu ¢ 1 ktejto zmluve na poZadovanej technickej
a prevadzkovej arovni (dalej len ,Dielo A”),

b) vykonavanie prevadzky a Udrzby sustavy verejného osvetlenia v obci Bravacovo po vykonani jeho
obnovy po dobu 180 mesiacov odo dria jeho odovzdania Objednavatelovi (dalej len ,Dielo B),

(spolocne dalej len ,Dielo”).

3. Sustavou verejného osvetlenia sa na Gcely tejto zmluvy rozumeji technicke zariadenia umiestnené spravidla
na verejnom priestranstve, pozostavajice zo svetelného zdroja, nosného zariadenia, silového vedenia
a rozvadzacov. Jednotlivé svetelné zdroje je zhotovitel povinny umiestnit na nosnych zariadeniach tak, aby
ich umiestnenie zodpovedalo poZadovanej technickej a prevadzkovej urovni.

4. Zhotovitel postdil podklady a poziadavky Objednavatela na zhotovenie Diela A, na zaklade coho bola

komplexne vypracovana cenova ponuka na Dielo v ramci postupov stanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, v dosledku ¢oho je vyliena namietka nedplnosti
$pecifikacie predmetu a rozsahu Diela aZhotovitel znasa vsetky aakékolvek naklady, ktoré su spojené
s vykonanim Diela v stlade s touto Zmluvou.
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Zhotovitel sa zavézuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi, normami a smernicami, ktoré s platné v Slovenskej republike a vztahuju sa na
realizaciu Diela. Zhotovitel je opravneny vyuZit na vykonanie Diela alebo jeho Casti jedného alebo viacerych
subdodavatefov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat Dielo podfa tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a prevzatia Diela A ako celku Objednavatelom v sulade s ¢l. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

Clanok 2
Miesto dodavky a montaze

Dielo sa zhotovitel zavazuje vykonat v katastralnom (zemi obce Bravacovo.

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny situaénym nakresom, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy na realizaciu predmetu zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitefovi Objednavatefom v
stlade s touto Zmluvou (dalej len ,,Stavenisko®). Zhotovitel sa zavézuje prevziat Stavenisko alebo jeho ¢ast
do 15 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom (zemi obce a jeho sucastou su
najma miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela
zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava,
resp. zasahoval do prav tretich 0s6b.

Clanok 3
Dodacie lehoty

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo A do 6 mesiacov odo dita odovzdania a prevzatia Staveniska podfa ¢l.
2 ods. 2 tejto Zmluvy.

O odovzdani Diela A objednavatelovi a o jeho uvedeni do prevadzky sa spise medzi zmluvnymi stranami
pisomny protokol, podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Dielo B - vykonavanie prevadzky a (drzby sustavy verejného osvetlenia bude dodavané priebezne tak, aby
bola zabezpecena plna funkénost Diela A.

Clanok 4
Cena Diela

Cena Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €. 87/1996 Z.z. nasledovne:

a) Cena Diela zodpovedajuca Dielu A:

Celkova cena : Spolu bez DPH 45000 €
20% DPH 9000€
Spolu vratane DPH 54 000 €
b) Cena Diela zodpovedajlca Dielu B za kalendamy mesiac :
Celkova cena : Spolu bez DPH 120,38 €
20 % DPH 2408 €
Spolu vratane DPH 144,46 €

Cast ceny Diela zodpovedajiica Dielu B nezhifia cenu novych komponentov pouzitych na nahradenie
poskodenych a/alebo nefunkénych komponentov Sustavy verejného osvetlenia, ku ktorych —poskodeniu
alebo nefunké&nosti doslo inak ako skrytou vadou alebo pdsobenim Zhotovitela. Komponenty, ktorych cena
nie je podla predchadzajicej vety zahmuta vcene Diela B, je Zhotovitel opravneny fakturovat
Objednavatelovi po ich dodani, najneskor vSak do 15 dni od skoncenia mesiaca, v ktorom boli komponenty
dodané. Zhotovitel uvedie vo faktire rovnaké jednotkové ceny komponentov, za aké ich ziskal od svojho
dodavatela. Predmet tejto zmluvy je pre Uéely DPH dodanim stavebnych préac vratane dodania stavby, ktoré

s(_zatriedené do sekcie F_Statistickej klasifikacie produktov podfa Cinnosti CPA. Vzhfadom k tomu, Ze
Objednavatel nie je platitefom DPH, uplatni k cene Diela prislusnu dari Zhotovitel.
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Zhotovitel zarovei vyhlasuje a potvrdzuje, Ze si je pine vedomy rozsahu a povahy prac a Diela a ma riadne
ohodnotené a ocenené vSetky prace staleho alebo docasného charakteru, ktoré si potrebné na
uskutoCnenie a riadne dokonéenie Diela a vykonanie préc a pri vyéislovani ceny Diela zhotovitel:
a.  bol riadne oboznameny so vietkymi detailmi tejto Zmluvy a jej vSetkych Priloh;
b.  zahmul do vypoltu ceny Diela v3etky technické podmienky a podmienky dodavania v rozsahu
dojednanom v Zmluve;
¢.  zahmul do ceny Diela v3etky prace, materialy a zariadenia potrebné pri realizacii Diela a vykone prac
aj v pripade, Ze neboli dojednané v Zmluve, ale povaha Diela tieto prace, materialy a zariadenia
vyZaduje.
Cena Diela zahffia najma, nie vSak vylucne, vSetky naklady a vydavky Zhotovitela, ktoré mu vznikli v
suvislosti s realizaciou Diela a vykonanim vetkych prac, konkrétne, ale nie vyluéne, naklady na materil,
pracovnu silu, stroje, dopravu, zriadenia a vybavenie a zariadenie staveniska, ochranu vystavby, riadenie a
spravu, subdodavané inZinierske prace, geodetické prace, dokumenty Zhotovitela, mimoriadne vydavky
Zhotovitela a zisk, poplatky a iné vydavky Zhotovitela vzniknuté v savislosti s dokonéenim Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela B podfa ods. 1 pism. b) tohto &lanku zmluvy, t,. cena Diela B bude
kazdorotne zvySena na zaklade oznamenia Zhotovitela doruceného Objednavatelovi o hodnotu roénej miery
inflacie meranej indexom spotrebitelskych cien zverejnend Statistickym Gradom SR (v pripade kladnej
hodnoty roénej miery inflacie) za predchadzajtici rok.

Cena Diela B podfa predchadzajiceho odseku tohto &lanku zmluvy sa upravi kazdoroéne k 1.1. roka,
v ktorom bola miera inflacie zverejnend, s ic¢innostou od roku 2017.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na cenu Diela A iba v pripade, Ze sii spinené nasledovné podmienky:
a.  vSetky prace na Diele A boli riadne dokoncené;
b.  Dielo A ako celok bolo riadne odovzdané a prevzaté Objednavatelom do uZivania, o om bol spisany
protokol podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy

Clanok 5
Platobné podmienky

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze cenu Diela A podra ¢l. 4 ods. 1 pism. a) tejto zmluvy vyfakturuje Dodavatel
riadnou faktirou vyhotovenou za odovzdané a prevzaté Dielo A. Podkladom pre vystavenie faktiry je
odovzdavaci protokol vyhotoveny podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy. Diiom dodania pre Gcely DPH je def
podpisania tohto protokolu Objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli na thrade faktiry za Dielo A v mesaénych splatkach, po dobu 180 kalendarnych
mesiacov. VySka mesacnej splatky bude stanovena ako 1/180 ceny Diela A uvedenej v &lanku 4 ods. 1
pism. a) tejto zmluvy. VySka a splatnost dohodnutych splatok bude uvedena v Dohode o splatkach (dalej len
ako ,Dohoda“). Dohoda sa stane neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy ako Priloha ¢. 2.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cenu Diela B, ako cenu opakovaného dodavania sluzieb bude objednavatel
hradit mesacne, na zéklade faktary, vystavenej dodavatefom do 15 dni od zaciatku obdobia, na ktoré sa
platba vztahuje. Splatnost faktury je do 15 dni odo diia jej vystavenia.

Zmluvne strany zaroveri zhodne vyhlasujii, Ze dohodnuty spdsob Ghrady ceny Diela nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto zmluvy pre zhotovitefa a spdsob Ghrady ceny Diela
oddvodriuje povaha predmetu pinenia podfa tejto zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel bude v omeskani s ihradou ktorejkolvek splatky ceny Diela A o viac ako 30 dni,
zanika na 31. def Dohoda osplatkach. Tymto dfiom sa stava cena resp. jej zostatok splatnou
a Objednavatel je povinny vtento deni splatnosti tento zostatok ceny uhradit. Za nesplnenie Uhrady sa
povazuje aj uhrada, ktord bola zaplatena inak ako je dohodnuté v tejto zmluve a Dohode o splatkach
a z tohto dévodu nemohla byt zauctovana u Zhotovitefla.

Ak sa Objednavatel rozhodne, ma pravo zaplatit dohodnuti cenu Diela A alebo jej zostatok naraz.
Zaplatenim celej ceny Diela A sa konci platnost Dohody o splatkach, o v3ak nebude mat vplyv na dodania
Diela B v rozsahu podla ¢l. 3 ods. 3 tejto zmluvy a v dizke podra ¢l. 10 ods. 1.

Zmluvné strany sa zarovei dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu A prechadza na Objednavatela diiom jeho
odovzdania a uvedenia do prevadzky v sulade s ustanovenim ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy.
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Upravu ceny Diela B podfa &l. 4 ods. 1 pism. b) tejto zmluvy je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi najneskor do 1.3. prislusného kalendameho roka s ginnostou od roku 2017. Vzniknuty
rozdiel ceny bude za obdobie od 1.1. roka dofakturovany opravnou faktirou, v lehote do 15 dni odo dria
pisomného oznamenia zmeny ceny Objednavateflovi, ak cena Diela B bola Zhotovitefom fakturovana
v povodnej vyske. Splatnost opravnej faktury je do 14 dni odo dfia jej vystavenia.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury v lehote splatnosti mé zhotovitel pravo pozadovat
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran pri zhotovovani Diela

Zhotovitel je povinny si zabezpecit na viastné naklady vSetky povolenia, sthlasy, stanoviska a iné potrebné
dokumenty, ktoré st v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov potrebné k vykonaniu Diela, najméa
nie vSak vyluéne ohlasenie stavby resp. stavebné povolenie, projektovi dokumentaciu, povolenie k
zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, vytycovanie sieti v zmysle a rozsahu podla tejto zmluvy ajej
priloh vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych
pokut za nedodrzZanie terminov a podmienok tam uvedenych;

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit dodavku a montdZ potrebného stavebného
a elektroindtalacného materialu.

Zhotovitel' sa zavazuje pouzit vylucne zariadenia, ktoré spifiajl prislusné technické normy podfa pravnych
predpisov platnych na uzemi SR.

Zhotovitel znasa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom Diele A a materialoch az do dia riadneho
odovzdania Diela podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy .

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozomi objednévatela na nevhodné pokyny, informacie a iné
skutocnosti, ktoré by ovplyviiovali kvalitu a rozsah Diela. V pripade nutnosti prerusenia prac z tohto dévodu
nie je zhotovitel v omeskani.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v kvalite, viastnostiach a akosti podfa zmluvy a ak tato zmluva tieto
neupresiuje, Zhotovitel vykona Dielo v kvalite, s viastnostami a v akosti, ktoré su obvyklé.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat poriadok na celom (zemi Staveniska. Zhotovitel nezodpoveda sa Skody,
ktore pripadne vznikn(i pri predéasnom pouZivani Diela, na ktorom sa zmluvné strany pisomne dohodli a boli
preukazatelne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody odstrani na
naklady objednavatela.

Zhotovitel zabezpeci Stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k pripadnym koliziam a trazom.

Za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, dodrZiavanie protipoZiamych opatreni ako aj za dodrziavanie
inych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov na odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. ’

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vyuZit pri poskytovani pinenia podla tejto zmluvy
sluzby tretej osoby. Za sluzby poskytnuté tretou osobou zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel akoby ich
poskytol sam.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokondéené zhotovitefom s vykonanim véetkych
potrebnych skasok, preukazujicich kvalitu a funkénost Diela adodrZiavanie vsetkych parametrov
stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, smemicami a dalimi normami
vztahujucimi sa na Dielo, 0 Com zmluvné strany spiSu protokol podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bez zavinenia objednavatela nezhotovi Dielo v dohodnutych terminoch, tj. bude meskat
s odovzdanim Diela, je 0 omeskani povinny Objednavatela bezodkladne informovat. Za omeskanie zo strany
zhotovitefa sa nebude povaZovat, ak nastan( nepriaznivé poveternostné podmienky/ sneh, dazd, mokry
povrch, apod. Uvedené prekazky v pracach sa zapisu do stavebného dennika alebo sa o tejto skutoénosti
vyhotovi iny obdobny zaznam, ktory musi byt podpisany Objednavatefom alebo nim uréenou osobou. Cas
ukonéenia Diela sa tym prediZi o dobu, po&as ktorej zhotovitel nemohol pokragovat vo vykonavani Diela.
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Clanok 7
Prava a povinnosti zmluvnych stran pri prevadzkovani Diela

Zhotovitel je pri prevadzkovani Diela pocas celej doby trvania tejto zmluvy povinny:

a. zabezpeGovat vietky administrativne Ukony spojené s fungovanim Sustavy verejného osvetlenia,

b. riadne a véas pinit svoje zavazky plyntce zo zmliv uzavretych so svojimi subdodavatelmi,

c. dodrziavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy, pokyny objednavatela ainé
predpisy a normy vztahujice sa na prevadzkovanie Sustavy verejného osvetlenia a zaroven
dohliadat a kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov, pokynov a noriem subdodavatelmi
zhotovitefla,

d. bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vietkych skutocnostiach, ktoré by mohli mat
vplyv na riadne fungovanie Sustavy verejného osvetlenia v obci Bravacovo,

e. zabezpedovat vietky ostatné ikony potrebné pre bezproblémové fungovanie Sustavy verejného
osvetlenia v obci Bravacovo,

f.  postupovat pri pineni povinnosti podra tejto zmluvy s odbornou starostlivostou.

Objednavatel je opravneny vykonavat pravidelni kontrolu spravnej funkénosti Sustavy verejneho osvetienia
ako celku ako aj jednotlivych svietidiel a ostatnych prvkov Ststavy verejného osvetlenia a to po celil dobu
trvania tejto zmluvy.

Kontrolu podfa odseku 2. tohto élanku zmluvy vykonava objednavatel samostatne, pripadne v spolupraci so
zhotovitefom a o pripadnych zistenych nedostatkoch bezodkladne informuje zhotovitela prostrednictvom
bezplatnej poruchovej linky na éisle ...................

Ak objednavatel poas vykonu kontroly zisti nedostatky resp. vady, zhotovitel je povinny tieto odstranit do 48
hodin od ich nahlasenia objednavatelfom. Ak zhotovitel neodstrani zistené nedostatky do ureneho Casu,
objednavatel ma pravo na zlavu z mesacnej thrady ceny Diela B podfa ¢l. 4 ods. 1 pism. b). Zfava z ceny
bude predmetom dohody zmluvnych stran s prihliadnutim na skutoény pocet nefunkénych svetelnych bodov
a pocet dni, kedy nebola zabezpeCena ich spravna funkcia. Zlava z ceny bude uplatnena vo fakture za ten
mesiac, v ktorom na fiu vznikol narok, ak dolo k dohode o zlave pred vystavenim faktury za dany mesiac.
Ak doslo k dohode o zlave aZ po vystaveni faktury, zavazuje sa zhotovitel vystavit opravn(i faktiru —
dobropis na Siastku dohodnutej zfavy z ceny, v lehote do 14 dni odo dria dohody. Splatnost dobropisu je do
14 dni odo dia jeho vystavenia. Tymto nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu Skody.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost zhotovitela za neplnenie svojich povinnosti uvedenych v ods. 1 tohto
&lanku zmluvy a existenciu naroku objednavatela na zfavu podfa ods. 4 tohto clanku zmluvy sa povazuje
vplyv tretich stran, ako aj pripady tzv. vy$Sej moci, ktorymi sl najma, nie vak vyluéne: nepriaznivé pocasie,
prirodné katastrofy, pozZiare, zaplavy, explozie, Strajky, nepokoje, vojny, zasahy Statu alebo zasahy
vojenskych organov a podobne.

V pripade zistenia rozsiahlejsich nedostatkov vzniknutych pdsobenim vy33ej moci alebo nepriaznivych
poveternostnych vplyvov alebo tretich strén, je zhotovitel po pisomnej dohode s objednavatefom opravneny
odstranit tieto nedostatky v lehote dihej ako 48 hodin.

Clanok 8
Osobitné dojednania

Ak u objednavatela nastane potreba rozsirenia sistavy verejného osvetlenia, tento je povinny prednostne
oslovit s poziadavkou zhotovitela, a to pisomnou formou. Zhotovitel sa v lehote 30 kalendamych dni moze
k tejto ponuke vyjadrit a bezodkladne zacat viest rokovania v tejto veci s objednavatelom.

Ak zhotovitel o ponuku podla ods. 1 tohto ¢lanku neprejavi v stanovenej lehote zaujem, objednavatel je
opravneny poziadat tretiu stranu o realizaciu rozSirenia sustavy verejného osvetlenia azhotovitefa
informovat o pripravovanom rozireni sistavy. Rozsah a dalSie podmienky rozsirenia sistavy verejného
osvetlenia budi dohodnuté v dodatku k tejto zmluve alebo v osobitnej zmluve podrfa predchadzajicej vety.

Rozsirenie sustavy verejného osvetlenia realizované tretou stranou musi byt vykonané v stlade
s prisludnymi pravnymi normami vztahujucimi sa na predmet pinenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuja, Ze st si vedomé, Ze na pripadné rozsirenie ststavy verejného osvetlenia
sa pouziju ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
e
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Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade ukoncenia tejto zmluvy pred uplynutim doby uvedenej v cl.
10 ods. 1 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny pozadovat zaplatenie Ceny za Dielo podfa ¢l. 4 ods. 1 pism. a)
tejto zmluvy aj pred uplynutim lehoty podfa &l. 5 ods. 2 tejto zmluvy (180 mesiacov), pricom lehota na
uhradenie zostatku Ceny za Dielo A nesmie byt kratSia ako 3 mesiace od doruCenia pisomnej vyzvy
zhotovitela na jej hradu.

Clanok 9
Zaruéna lehota - zodpovednost’ za vady, kvalita prace

Zhotovitel' poskytuje zaruku za Dielo na celi dobu trvania tejto zmluvy podfa ¢l. 10 ods. 1 tejto zmluvy.
Zaruéna doba zagina plynut diiom odovzdania Diela podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy.

Zaruka podfa ¢l. 9 ods. 1 Zmluvy sa vztahuje na funkénost jednotlivych komponentov toriacich Sustavu
verejného osvetlenia, ktoré dodal Zhotovitel Objednavatelovi pri vykonavani Diela A. Zaruka podfa ¢l. 9 ods.
1 sa nevztahuje na poskodenie alebo nefunkénost Diela alebo jeho jednotlivych komponentov spésobenych
inak ako v dosledku skrytych vad Diela.

Plynutie zaruénej doby na dotknuti Cast Diela sa neprerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad (reklamécia).

Podrobnosti pre uplatnenie vad su upravené v ¢l. 7 tejto zmluvy

Clanok 10
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu 180 mesiacov od podpisu odovzdavacieho protokolu vyhotoveného podfa
¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy..

Zmluva moze zaniknut:
a) uplynutim doby, na ktort bola uzavreta,
b) pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran,
¢) pisomnym odstipenim od zmluvy podfa ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Zanik zmluvy odstapenim jednej strany:
a) objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy iba v pripade hrubého porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitefla,
b) zhotovitel mdZe odstipit od tejto zmluvy iba v pripade hrubého porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany objednavatela,
c) pisomné odstipenie je potrebné dorucit druhej zmluvnej strane v pisomnej forme. Odstupenie sa
stava (¢innym driom jeho doruCenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel bude povazovat za hrubé porusenie zmluvnych povinnosti najma:
a) ak zhotovitel opakovane potas 3 mesiacov po sebe nasledujicich nedodrZi povinnosti vyplyvajice
mu z ¢lanku 7. ods. 1 tejto zmluvy,
b) ak zhotovitel opakovane po&as 3 mesiacov po sebe nasledujicich nedodrzi lehoty na odstranenie
nedostatkov zistenych po¢as vykonu kontroly podfa élanku 7 ods. 2 az 6. tejto zmluvy.

Zhotovitel bude povazovat za hrubé poruenie zmluvnych povinnosti najméa omeskanie so zaplatenim ¢o
i len jedinej faktury v trvani viac nez 30 dni.

Clanok 11
Zavere€né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Statutarymi organmi oboch zmluvnych stran a acinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ¢lankom 47a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zanik tejto Zmluvy z akéhokolvek dovodu nemé dopad na ustanovenia tejto
Zmluvy, ktoré maji vzhfadom na ich povahu, ako aj na prejavy vole zmluvnych stran zostat v platnosti aj po
zaniku Zmluvy.

Tato Zmluvu je mozné menit len vo forme &islovanych pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré musia byt
podpisané Statutamymi organmi oboch zmluvnych strén.
6
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva a vetky vztahy z nej vyplyvajuce sa budd spravovat pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, predovSetkym ustanoveniami zakona 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stalo neplatnym, tato skutocnost nesposobuje
neplatnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy.

T4to Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane Objednéavatel a 2 vyhotovenia Zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su Priloha ¢.1 — SituaCny nakres verejného osvetlenia v obci
Bravacovo, Priloha ¢. 2 — Dohoda o splatkach.

Zmluvné strany si tito Zmluvu pozome precitali a prehlasuju, ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyznam
zrejmy a uréity, a Ze tato Zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola uzavreta pod natlakom,
v tiesni ani za nevyhodnych podmienok, &o potvrdzuji svojimi viastnoruénymi podpismi.

Vv Wm\ﬂ%dﬁa %407‘046 R V Siline, difa 22.9.20%

.....................................................

Objednavatel Zhotovitel

------------- ab */ JUDr. Zdengk Schraml, gé'nerélny riaditel

Ing. Pavel Bardos,
riaditel divizie Stratégia a rozvoj podnikania



